



**Ministerio de  
HIDROCARBUROS**

**MINISTERIO DE HIDROCARBUROS  
ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN  
A GAS NATURAL VEHICULAR EEC-GNV  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**



**DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA DE  
ADQUISICIÓN DE BIENES**

**APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO**

**“ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION”**

**GESTIÓN 2018**

**N° PROCESO: EEC-GNV-ANPE-B-N° 001/2018**

La Paz – Bolivia

# 1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

## 1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante

Modalidad de contratación  Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso

CUCE   -     -   -       -  -  Gestión

Objeto de la contratación

Método de Selección y Adjudicación  Precio Evaluado más Bajo  Calidad Propuesta Técnica y Costo  Calidad

Forma de Adjudicación  Por el Total  Por Ítems  Por Lotes

Precio Referencial

La contratación se formalizará mediante  Contrato  Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)

Plazo previsto para la entrega de bienes (en días calendario)

Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Compra)

Señalar para cuando es el requerimiento del bien  Bienes para la gestión en curso  Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)  Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
1	Otros Recursos Específicos	100%
2		

## 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante  Horario de Atención de la Entidad

Encargado de atender consultas

Teléfono  Fax  Correo Electrónico

### 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:

- a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
- b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

- 2. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
- 3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa**

**El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:**

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes	23	07	2018	18	29	Calle Capitán Ravelo entre Calle Rosendo Gutiérrez y Belisario Salinas, Edificio Excélsior Nro. 2329 Piso 5
2. Inspección previa (No es obligatoria)	-	-	-	-	-	N/C
3. Consultas Escritas (No es obligatoria)	-	-	-	-	-	N/C
4. Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)	-	-	-	-	-	N/C
5. Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	30	07	2018	10 10	00 20	Calle Capitán Ravelo entre Calle Rosendo Gutiérrez y Belisario Salinas, Edificio Excélsior Nro. 2329 Piso 6
6. Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	07	08	2018			
7. Adjudicación o Declaratoria Desierta	08	08	2018			
8. Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	08	08	2018			
9. Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	14	08	2018			
10. Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra.	16	08	2018			